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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Τίτλος : Υπηρεσία αναβάθμισης & 

αυτοματοποίησης συστημάτων 

ηλεκτροφωτισμού 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ   

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ   

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

 

Αρ. μελέτης: 14/2020 

 Προϋπ. : 909.424,00 ευρώ (μη συμπ. Φ.Π.Α 

& Δικαίωμα Προαίρεσης) 

  Χρημ : Ιδ. Πόροι 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1. Βάσεις υπολογισμού 

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης υπολογίζεται με βάση τις τιμές μονάδας 

υλικών και εργασιών που χρησιμοποιούνται για την ολοκλήρωση της 

παρέμβασης.  

2. Εκτίμηση της σκοπιμότητας της παρέμβασης.  

Με δεδομένο ότι ο Δήμος θα πρέπει να έχει μια ουσιαστική οικονομική ωφέλεια 

από την όλη μετατροπή, εκτιμάται ότι ένα σημαντικό μέρος της συνολικής 

μείωσης κόστους, θα πρέπει να παραμένει στον Δήμο. 

 

Ο υπολογισμός του εύλογου κόστους της σύμβασης πέραν των παραπάνω τιμών 

μονάδος και της μεθοδολογίας της προηγούμενης παραγράφου 1 ελέγχεται με 

βάση την συνολική επιτυγχανόμενη μείωση κόστους του δημοτικού φωτισμού, 

των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου  στην συνολική διάρκεια της σύμβασης.  

3. Υπολογισμός της συνολικής μείωσης κόστους 

Η συνολική μείωση κόστους υπολογίζεται ως εξής: 

Ετήσια μείωση κόστους σε σημερινές τιμές 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. : 141.924,95 € 

Μείωση κόστους δεκαπενταετίας σε σημερινές τιμές 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. : 2.128.874,27 € 

Αναπροσαρμογή λόγω αύξησης τιμών ηλεκτρικής ενέργειας : 237.336,03 €  

Γενικό Σύνολο (με Φ.Π.Α. ) : 2.366.210,30 € 

 

4. Υπολογισμός της μέγιστης αμοιβής  

Συνολική αμοιβή (χωρίς Φ.Π.Α.  & Προαίρεση)  909.424,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 218.261,76 € 

Αμοιβή (με Φ.Π.Α.,  χωρίς Προαίρεση) 1.127.685,76 € 

* Δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να προκύψει λόγω αλλαγής αριθμού και τύπου 

φωτιστικών όπως αναλύεται στο Άρθρο 7 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων 

καθώς και επέκτασης της διάρκειας της σύμβασης. 

 

5. Αναλυτική Εκτιμώμενη Αξία  

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός (εκτιμώμενη αξία) έχει ως εξής: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ  

Περιγραφή 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδος 
Σύνολο 

Α1. Υπηρεσίες  Αναβάθμισης 

α) Εργασίες σχεδιασμού και 

προδιαγραφών νέου συστήματος 

οδοφωτισμού βασισμένου σε λαμπτήρες 

υψηλής ενεργειακής απόδοσης. 

Τεμάχια 

Φωτιστικών 
4.271 9,00 38.439,00 

β) Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και 

λειτουργία συστήματος προληπτικής 

συντήρησης (Hardware, Software). 

γ) Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και 

λειτουργία συστήματος ελέγχου του 

συστήματος οδοφωτισμού (Hardware, 

Software). 

δ) Ποιοτικός έλεγχος και εκτέλεση 

κατάλληλων δοκιμών (testing) των 

φωτιστικών υψηλής ενεργειακής 

απόδοσης και των άλλων υλικών που θα 

εγκατασταθούν. 

ε) Δοκιμαστική λειτουργία του 

συστήματος για την αριστοποίηση της 

λειτουργίας του 

στ) Υπηρεσίες κατάρτισης μελέτης και 

συμβούλου αξιοποίησης των 

δημιουργούμενων υποδομών. 

ζ) Υπηρεσίες κατάρτισης μελέτης και 

συμβούλου περαιτέρω εξοικονόμησης 

ενέργειας. 

Σύνολο υπηρεσιών αναβάθμισης (CPV: 51110000-6) 38.439,00 

  

Α2. Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης 

Λειτουργία και συντήρηση του 

συστήματος 
Έτη 10,00 18.000,00 180.000,00 

Α3. Υπηρεσίες Διοίκησης 

Διοίκηση έργου 
Κατ’ 

αποκοπή 
1,00 35.000,00 35.000,00 

Σύνολο υπηρεσιών λειτουργίας, συντήρησης, διοίκησης  (CPV: 50232100-1) 215.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (CPV: 51110000-6 & CPV: 50232100-1) 253.439,00 

          

Περιγραφή 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδος 
Σύνολο 

Προμήθεια  βραχιόνων, φωτιστικών και λαμπτήρων 
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α) Φωτιστικά και λαμπτήρες υψηλής ενεργειακής απόδοσης που αντικαθιστούν: 

Υψηλός φωτισμός με λαμπτήρα 250W 

Hg/Na (Αντικατάσταση με φωτιστικό που 

φέρει ενσωματωμένο ελεγκτή 

φωτιστικού) 

Τεμάχιο 30 300,00 9.000,00 

Υψηλός φωτισμός με λαμπτήρα 250W 

Hg/Na (Αντικατάσταση με φωτιστικό με 

δυνατότητα προσθήκης ελεγκτή) 

Τεμάχιο - 260,00 - 

Υψηλός φωτισμός με Προβολέα 150W 

(Αντικατάσταση με φωτιστικό που φέρει 

ενσωματωμένο ελεγκτή φωτιστικού) 

Τεμάχιο 30 280,00 8.400,00 

Υψηλός φωτισμός με Προβολέα 150W 

(Αντικατάσταση με φωτιστικό με  

δυνατότητα προσθήκης ελεγκτή) 

Τεμάχιο - 220,00 - 

Υψηλός φωτισμός με λαμπτήρα 125W 

Hg/Na (Αντικατάσταση με φωτιστικό που 

φέρει ενσωματωμένο ελεγκτή 

φωτιστικού) 

Τεμάχιο 640 200,00 128.000,00 

Υψηλός φωτισμός με λαμπτήρα 125W 

Hg/Na  (Αντικατάσταση με φωτιστικό με 

δυνατότητα προσθήκης ελεγκτή) 

Τεμάχιο - 170,00 - 

Υψηλός φωτισμός με λαμπτήρα 40W CFL 

(Αντικατάσταση με φωτιστικό) 
Τεμάχιο 452 160,00 72.320,00 

Υψηλός φωτισμός με λαμπτήρα 40W CFL 

(Αντικατάσταση με λαμπτήρα)   
Τεμάχιο - 40,00 - 

Υψηλός φωτισμός με λαμπτήρα 23WCFL 

(Αντικατάσταση με λαμπτήρα) 
Τεμάχιο 2.100 20,00 42.000,00 

Υψηλός φωτισμός με λαμπτήρα 23WCFL 

(Αντικατάσταση με φωτιστικό σώμα) 
Τεμάχιο 218 150,00 32.700,00 

Χαμηλός φωτισμός με λαμπτήρα 150W 

Hg/Na (Αντικατάσταση με λαμπτήρα) 
Τεμάχιο 30 50,00 1.500,00 

Χαμηλός φωτισμός με λαμπτήρα 150W 

Hg/Na (Αντικατάσταση με φωτιστικό 

σώμα) 

Τεμάχιο - 140,00 - 

Χαμηλός φωτισμός με λαμπτήρα 70W 

Hg/Na (Αντικατάσταση με λαμπτήρα) 
Τεμάχιο 16 40,00 640,00 

Χαμηλός φωτισμός με λαμπτήρα  

70W Hg/Na  

(Αντικατάσταση με φωτιστικό σώμα) 

Τεμάχιο - 120,00 - 

Χαμηλός φωτισμός με λαμπτήρα 23W 

CFL (Αντικατάσταση με λαμπτήρα) 
Τεμάχιο 550 20,00 11.100,00 

Χαμηλός φωτισμός με λαμπτήρα 23W 

CFL (Αντικατάσταση με φωτιστικό σώμα) 
Τεμάχιο - 110,00 - 

Εγκατάσταση βραχιόνων, σύμφωνα με 

την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης 

Τεμάχιο - 80,00 - 
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ΣΥΝΟΛΟ  Τεμάχια 4.071   

Σύνολο προμήθειας βραχιόνων, φωτιστικών και λαμπτήρων (CPV : 34991000-0) 305.660,00 

  

Προμήθειες συστήματος ελέγχου & συστήματος προληπτικής συντήρησης 

Υλικά και Software για την δημιουργία 

ασύρματου δικτύου με δυνατότητα 

μεταφοράς μεσαίου όγκου δεδομένων 

(Medium bandwidth), κεντρικού 

συστήματος ελέγχου και ελέγχου 

κατανάλωσης  ενέργειας σε επίπεδο pillar 

Κατ' 

αποκοπή 
1 75.000,00 75.000,00 

Υλικά και Software για την δημιουργία 

ασύρματου δικτύου υψηλής 

δυναμικότητας με δυνατότητα 

μεταφοράς μεγάλου όγκου δεδομένων 

(High bandwidth) 

Κατ' 

αποκοπή 
1 43.000,00 43.000,00 

Ελεγκτές σε φωτιστικά σώματα με 

δυνατότητα μεταφοράς μεγάλου όγκου 

δεδομένων και εικόνας 

Τεμάχια 30 600,00 18.000,00 

Υλικά Hardware και Software  του 

συστήματος συντήρησης φωτιστικών 

σωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης 

Κατ' 

αποκοπή 
1 18.399,00 18.399,00 

Υλικά Hardware και Software για την 

σύνδεση με το δίκτυο μεταφοράς 

δεδομένων, συστημάτων και 

αισθητήρων IoT/Smart Cities 

Τεμάχια 40 100,00 4.000,00 

Σύνολο προμήθειας συστήματος ελέγχου & συστήματος προληπτικής συντήρησης 

(CPV : 32441200-8.) 
158.399,00 

Γενικό σύνολο προμήθειας υλικών (CPV: 34991000-0, 32441200-8) 464.059,00 

          

Περιγραφή 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδος 
Σύνολο 

Υπηρεσίες εγκατάστασης φωτιστικών και λαμπτήρων 

α) Εγκατάσταση φωτιστικών σε  ιστούς  Τεμάχια 3.470 27,00 93.690,00 

β) Εγκατάσταση φωτιστικών σε 

χαμηλούς ιστούς  
Τεμάχια 801 16,00 12.816,00 

Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικών 

Εγκατάσταση υλικών του συστήματος 

ελέγχου  
Τεμάχια 4.271 20,00 85.420,00 

Γενικό σύνολο υπηρεσιών εγκατάστασης (CPV : 51110000-6) 191.926,00 
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Γενικό Σύνολο 909.424,00 

Δικαίωμα Προαίρεσης (40%) 363.769,60 

Τελικό Σύνολο 1.273.193,60 

ΦΠΑ (24%) 305.566,46 

Τελικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 1.578.760,06 

Η παραπάνω τιμή της εκτιμώμενης αξίας για 10 χρόνια (909.424,00 ευρώ χωρίς 

ΦΠΑ και δικαίωμα προαίρεσης) υπολογίζεται σαν μέγιστη αμοιβή του αναδόχου. Η 

τιμή αυτή είναι μικρότερη του 50% της συνολικής μείωσης κόστους, όπως 

υπολογίστηκε παραπάνω. 

6. Μέγιστο όριο ετήσιων πληρωμών – κατανομή της προκύπτουσας 

ωφέλειας 

Οι ετήσιες καταβολές προς τον Ανάδοχο που υπολογίζονται με βάση τις σχετικές 

πιστοποιήσεις δεν θα υπερβαίνουν την προκύπτουσα αντίστοιχη ετήσια μείωση 

κόστους κάθε έτους σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : 

Έτος Μέγιστο όριο πληρωμών, % της ετήσιας 

μείωσης κόστους  

1 90%  

2 90%  

3 80% 

4 80% 

5 75% 

6 75% 

7 60% 

8 50% 

9 45% 

10 35% 

 

7. Ανάλυση δικαιώματος προαίρεσης 

Προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης το οποίο και ασκείται με μονομερή δήλωση 

της σύμβασης ως εξής : 

 

1. Για αριθμό και τύπους των υλικών (φωτιστικά, λαμπτήρες, συστήματα ελέγχου 

και άλλα προβλεπόμενα στο τιμολόγιο της μελέτης) πριν από την ολοκλήρωση 

των μελετών αναβάθμισης του συστήματος οδοφωτισμού. Αναπροσαρμογή 

τιμής με βάση τις τιμές της προσφοράς του Αναδόχου. 

2. Για την παράταση της σύμβασης μονομερώς για πέντε επιπλέον έτη.  

Αύξηση της τιμής της σύμβασης κατά 3% ανά έτος. 

ΑΝΔΡΟΣ       23/09/2020 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΛΑΡΑΣ 
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